MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECCIONADMINISTRATIVA

ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DE MERCADO.
MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA No.146-2016

Bogota, D.C. Diclembre 2016
En aplicacion a lo dispiesto en &f Articulo 2°, Numeral § de fa Ley 1150 de 2007, Articulo 94 de la Ley 1474
de 2011 y la Subseccion 5, Articulos 2.2.1.2.1.5.1 al22.1.21.54 del Decreto 1082 de 2015.

OBJETO: “ADECUACION DE LAS AREAS DE SEGURIDAD DE LOS PARQUEADEROS DEL HOSPITAL
MILITAR CENTRALY ' . ,

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Oficio N6.34322 SUAD-UAPL-MANT-INFR del 22 de Noviembre de 2016

1. DESCRIPCION DELA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION R L

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

El Hospital Mititar Central,- es una institucion prestadora de servicios de salud, perteneciente al sector
defensa, que inicio sus labores en el afio 1311 y que desde el afio 1962 esta funcionando en fas instalaciones
actuales, prestando servicios de nivefes Iil y IV para los miembros de fas fuerzas militares y sus familias.

Ei Hospital, dentro de su organizacion-institucional cuenta con el Grupo de Mantenimiento, &l cual durante los
dltimos 49 afios continuamente a prestado sus servicios de asistencia técnica, en fas diferentes areas de
Electronica, Mecanica, Cerrajeria, Redfrigeracion, Equipos Medicos, Tapicerfa, Maquinas. Esterilizadores.
Plomeria, Soldadura, Carpinterfa; Pintara; con la asistencia de Profesionaies Arquitectos, Ingenierns civiles, ¥
Jefes en las diferentes areas y personal de planta. -

En la actualidad ef grupo no cuenta con personal y hemamientas suficientes para la realizacion de las
diferentes actividades de! Mantenimiento.que demanda el Hospital v que se generan por la cantidad de
usuarios, el personal que labora en la institucion y ef uso diario de sus instalaciones fisicas, razon por la cual
se hace necesario y de manera inminente ja Contratacion para realizar las diferentes actividades de
Mantenimiento dé las Instalaciones. La entidad necesita adecuar las aéreas aledafias a los parqueadercs
para salvaguardar los vehiculos automotores de los usuarios del Subsistema que acuden a Hospital ¥
personat que iabora a fin de que no sufran dafios, y se protejan de cualguier conducta que afecte los bienes
patrimoniales con elio posibles responsabilidades de ia institucion.
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Los bienes a adquirir por parte def Hospital Mifitar Central deberan cumplir con las siguientes especificaciones
tecnicas, y esta} identificados con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes v Servicies de Naciones Unidas,
en la pagina web hitp:/iwww.colombiacompra.gov.cofes/Clasificacion, poflo cual se permite sefialar;

'DESCRIPCION ' UNIDAD | CANT.
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2.2 CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES

NORMATIVIDAD

Sm peqmme de o establecido en fos apendnces del contrato de maﬁéeﬂ mieﬂfa
y adecuacion, ef contratista debe cumplir con lo estatiecido en las normas,
codigos vie reglamentos de disefic y construccion local, nacional e
internacional aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y
procescs por desarollar dentro def objeto del contrato. A continuacian se
refacionan las principales-normas fécnicas que debe cumplir el conlralista en
desarroilo def contrato de mantenimiento, remodelacion’y construccion:

GENERALES:

»  Reglamenio de higiene v segufi“dad industrial de fa construccidn,

CODIGOS UNSPSC

El proponente junto con la propuesta debe presentar el certificade de
inscripcion y clasificacion Registro Unica de Proponentes gue lo acrediten con
la clasificacion de bienes vy servicios de acuerde con &l cidigs estandar de
productos y servicios de fas hagiones unidas y wmpilr con cada ung de los
exigidos en las especificacionas iécnicas,

EQUIPO DISPONIBLE

£l OFERENTE debe tener disponible para fa-ejecucion de los trabajos, el
equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato. Los equipos,
maquinaria vy herramientas gue e OFERENTE suministre para e
mantenimiento, deben ser adecuatios v suficientes para fas caracteristicas y la
magnitud del abajo por sjecutar.

1 El OFERENTE deberd garantizar el sostenimiento confinuo de todo e equipo

nécesario en los frentes de trabajo asi como el corecto funcionamiento de
cada una de elics para dar cumplimiento al objeto def confrato.

£s respoﬁsébélidad del OFERENTE los riesgos, = fransporte v permanencia de

s equipos y del personal, en los sifios de trabaje durante el tiempo de

eiecycion obielo del presente proceso, -

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se'debe flevar un registro fologrifico de fa ejecucion, desde su inicio hasta su
finalizacion, este registro serd enbrefado a Iz culminacidn de cada corte de
actividades, al supervisor del contrato.

ASPECTOS GENERALES DE LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

Costos Direstos: Se consideran costos directos fos correspondientes a todas
las aclividades gue se requieren para sU glecucin. maleriales & insumos,
2quipos y hetremientas, transporle, frasiegh, mano de obra calificada, no
calificada, maguinaria y herramienta requeridas para ias actividades previsias.

Costos Indirectos: E! contratista debe definir denfo del facter AW

s

“Salud — Patidad — Fumanizacion”

W12 - yewew hospitalmiitar.gov.co




Contnuacion Estudios y Documentos Preyies def Proceso de Minima Cuantia N®146 de 2016

ATEM RO DESCR%FCiOﬂ

’Admimsiracmrz impfemsms utiixdaé g WA scé}{e ia ut;%tdacf; %os cc}stos re;ativos
al persopal para diigir ta construccidn  administ trativa vy técnicamante,
kpres%ae;ones sociales y ARL} en que i coniratisia debe incurrir de acuerdo
con fas obligaciones delaley ‘

F] contratista debe contempiar dentro del All fodos jos costos correspondientes

a I3 administracién, como Gastos Bancarios  consumo de servicios plblicos,
céladuria, caja menar, transportes varios, papeleria, equipos de oficina y
comunicacion necesarios, y la ulifidad que considere se requiera para sjecutar
los servicios de que tratan estas especificaciones.

CANTIDADES DE OBRA

Se entiende per cantidades de obra las estimadas por ¢l Hospital Miliar y
presentadas en la propuesta economica del CONTRATISTA, las cuales son
aproximadas ¥ estén calculadas por el Consullor, segin las necesidades
estimadas de la obra objefo del presente confrato, razén por la cual se podran
aumentar, dissminuir o suprimir durante Iz gjecucion de fa misma:™

PRECIO UNITARIO FIUO

Se entiende por precio unitario fijo el valor por ta unidad de recurso, obra,
irabajo, servicic o bien, sefiaiade por el contratista en su propuesta econdmica,
¢l cual remunera fz fotalidad de las aclvidades yo suministros que sean
recesarios para la siecucion del confrato. Los valores totales contenidos en ta
propuesta ecendmica. NG SE ACTUALIZARAN. Ei proponente deberd inciulr
en su propuesta todos los cambios de precio, actual zacon salarial ¥ en
general todos los costos que impliquen construir ta obra.

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar ias mayores cantidades de obra
que fesulten necesarios para la jecucion del objeto contraciual, & los mismos
precios contenidos en la PROPUESTA ECONOMICA, previa autorizacion de fa
SUPERVISION Y DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. En case de
preseniarse mayores centidades de obra, estas podran compensarse medante
acta suscrifs entre ef SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA,

iTEMS O ACT&VID#‘{}ES NO PREVESTAS

Son obras no previstas aguellas necesarias para el cumplimienio del objeto
confractual o técnicamente conveniente U oportino, no pactadas desds el
| iniclo def contrato.

Le #sta profibido ai CONTRATISTA ejecutar fiems o actividades de cbra no
previstas en el contrato, sin que, previamente, se haya suserito ef respectivo
conirato adicicnal, cuattuier item que se ejecute sin ia celebracion previa del
documento contractual seréd asumxéo por cuenta y fesgo def CONTRATISTA,
de menera que EL: HOSPITAL MILITAR CENTRAL no reconocer’ valores por
iat conceph. :

Trangporte y puesta en funcionamiente de todos los elementos
necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados:

E! transporte de. lodos los insumos, personal y equipos necesarios para la
| ejecucion de ios trabajos contratados hasta el lugar de ia ejecucion de jos
| servicios, hacen parie de lodos los costos que debe asumir et OFERENTE, por
fo que deben ser considerados dentro del proyecto. El contratisia asumira
cualquier costo exira que se. genere en la ejecucién del objeto del presente
proceso contractual, por o que no se realizard pago adicional alguno.

La totalidad dé insumos y equipos necesarios para fa sjecucion det objeto def
presénte proceso confractual se consiguen a nivel nacional, sin embargo, en el
¢aso en que alguno(s) porsus caractesisticas especiales de trabajo técnico no
se consigan, & OFERENTE debe considerar y asumir el coslo del transporte,
fietes v demas hasta el silio de 1a necesidad, dentro del correspondiente

“Salud — Calidad — Famanizacion”
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lo establecido en su propussia por este concepto.

Acarreo corto de material de cualquier procedencia:

Tantos los residuos sobrantes y raslados infernos de material, como todos los
desperdicios, serdn retirados del sifio donde se producen o amacenan v serdn |
transportados hasta el lugar previamente seleccionade, el cual deberd ubicarse
en donde Ao incomode ta realizacidn de otrae fabores y'Sea de facH accese de
la volqueta para efectos de su cargue cerca al sifio de su ulilizacion.

Seguridad Industrial: E! contratista debe acatar todas las normas aplicables
referidas al objelo del presente proceso condractual y cumplir con fodas las
medidas de seguridad de su personal v de ferceros, en cuanto &3 prevencion
de accidentes v seguridad industral, que esién vigentes v hayan sido dicladas
por las enfidades competentsas, fas cuales seran publicadas en los fugares mas
vigibles y vulnerables en cuanio a seguridad industrial, cumpliende comeo
minima con las siguientes exigencias;

Protecciones: Los sitios de irabaio que puedan ofrecer algln psligro para ¢l

-pliblico o el personal se protegerdn con barricadas que fengan cintas reflectivas
0 pintadas en colores reflectivos yio luces rojas. Esiss profecciones seran
también aplicables para cerrar ductos, fosos v bordes de placas, v sy
mantenimiento sera por cuenta del contrafists hesta el momento an que la
Entidad reciba el area correspondients a plena safisfaccion,

Aseo: For ninglin maolive ¢f contratista ocupara las vias y zonas pliblicas; serd
bajo su responsabifidad mantener limpios y con fibre transito fos andenes,
antejardines v calles droundandes, para lo cusl debera disponer en forma
inmediata ¥ cuantas veces seéa nacssario del personal vy equipo soficitado para
dichos fines..

Inferiormente se convendré, fa ubicacién de ios centros de acopio de matariales
de pafie, los cudies se organizardn cenformande verlederos por fipo de
materiales, con paredes de madera ¢ camilas, evitando la dispersidn y
desperdicio de los mismgs.

Todositio de frahajo donde se destine v apruebe <l inicio de una actividad,
debe ser entregado por ef confratista en completo aseo, una ver se concluyan
las labores, entendiéndose como parte unitaria de |a actividad correspondiente,
la cual no se medira hasta no =er recibida o salisfaccion de 2 Entidad
contratante. '

Dotacién de Personal: Tado el Personal que labore en ia ejecucion del objeto
contractual por cuenta del contratista, deberd tener en de momento la
dotacidn que requiera, segln fa labor que elecule, v siguisndo fo determinado
en estos casos por el Minisieric de s Profeccion Social, en cuanto 2l ndmern de
dotaciones, de acuerdo con la permanencia y fempo de frabajo. La minima
dotacion exigida sera: casco, botas, y guantss.

Ademés de los implemenics anteriormente anotados, el personal que lo
requiera o lo indiquen ef contratante, debera contar con gafas,

Todo el personal designado para i gjscucion del objeto coniraciual, sin
excepcitn, deberd portar un camé de identificacion con folo, datos personales,
oficio y fecha de ingreso, f cual serd entregade a diario en ef puesto de control.

Transportes Internos: Todo framsporte verdical y horzontal de cualquier
material o equipo que reguiera ef confratista debera estar considerado dentio
de los cosing.

Control de Nivelacion: £l confratista fevara por su cuenta un controf estriclo
con aparatos de precisidn de ios frabajos que realice.

Responsabilidad Administrativa

La responsabiided administraiva del personal a contratar serd atribuida

" Satud — Catidad — % e e
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seqliros, cesantias y demds gastes que implican la contratacion del personat
en Colombia, {Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, Decreto
0882 de focha 26 de abril de 2013 y demés normas concordantes; para flevar
a cabo las tareas encomendadas.

£ contratiste asumira todos ios nesgos ﬁfbfesionaies y demas ercgacionss en
que puadan incurir sus trabajadores con ocasidn del desarrollo de los servicios
de mantenimiento objeto del presente precese, es decir gue no existira vinculo
laboral alguno elHospital Militar Central y ef personal que desarrollard los
t?ahB§Gé< : I

£] confratista en coordinacion con la oficing de seguridad gestionara los
orrespendientes permisos y. documentacion necesaria como estudios de
seguridad del personal, ficheros, sutorizaciones y demas que sean necesarias

para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones del Hospital Militar

central, donde se desarroliaran los trabajos obieto del presente proveso.

SERVICIOS POST VENTA

Ei contratista debe realizar las respectivas correcciones a que hublere jugar una
vaz aprobados los fabgjos del objeto det presente contrato con el fin de
mantener y garanizaf la calidad del servicic o cuende sean soficitadas por fa
supervision del provecto para el.mismo fin con un fempo de 08 dias habiles
posteriores al recibo a satisfaccion, estos servicios son independientes a las
gerantias generales del proyeclo, gerantias-de materiales  previamente
establecidas en las normas técnicas descritas ¥ as%gnacién de riesgos
determinados en |a totalidad del presente estudio técnico

EXONERACION
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA

BE

L responsabilidad-administrativa delos funcionarios durante.la elecucion et
proyecto-serd-atribuida” exclisivamente-a Ja empresa contratista, quien debe
resppnder por os aportes parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantias y demas
gastes que impfican la contratacion del personal, ademas de fas dolaciones y/o
unifarmes que utilizaran en ¢ desarolio del obieto contractual.

igualmente no existira ningln vinculo laboral entre ef Hospital Militar Central y
ef personal que desarroliara los mantenimientos.

Ef contratista en coordinacion con la o, gestionara ios correspondienies
permisos’y documentacion ‘necesaria para los esfudics de seguridad del

: pﬂrsaﬂa% ficheros, auieﬂzamones y demas que sean necesarias para garantizar

of ingreso del personal a las instalaciones det Hospital Milifar Central en donde
s desarroliaran os frabajos obieto del presente contrato.

GARANTIA TECNICA

Flor esdrito, dentro de fa propuesta, &l oferente debe garantizar por un tiempe

minimo de un (i‘ afios el trabajo realizado por cada unc de los items

ralacionados en ef oroceso. El Yempo de garantia comre @ partir del recibo &
safisfaccion por parte del supervisor def contrato.

Dichos servicios seran suminisirados por el contratista sin costo alguno dentio

de un trming no superior a 8 dias calendario para el reintegro de los
elementos, contade a parti de la facha de enlrega de los bienes al contratista,

Las garantias dében cubfir el transporte, importacion, fletes, componentes a

‘cambiar ‘en ios elémentos y demas situaciones gue se requisran para el

cumplimiento de la garantia, estos deberan ser asumidos por ¢f oferente.

£l lug*ér de entregz de los bienes & reparar o reemplazar s el mismo
establecido en la entrega inicial del contrato.

PERSONAL MINIMD EXIGIDD.

FERSONAL MINIMO REQUERIDD,

Ei oferente reqmere tener dspombie un grupo profesional interdisciplingrio |
debidamente matriculado -y con exg;eﬁenma espacifica en obras civiles ¥ |
arquitectonicas como asesores de fa gjecucion de cbras de Adecuacion de

Redes Elécticas {Humi nacion LED), Carpinteria Meldlica, Cerramientos en

“SM-&E':T—.% . N . .".i!
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TWEM. . [ .. " DESCRIPCION = I e

T malla eslabonada, Cubierlas y desagies, Que garanticen &l correcio desarrolio
de la obra.

El oferente deberd relacionar con g presentacion de iz oferfa minimo &l
siguianie personal esencial para desarrollar ef presenis proyeclo, ef personal
adicional no esencial se preseniara segln lo estipuiado en el presente pliego
de condiciones.

El oferente deberd esfimar v costear lodo &f personal necesatio para &
cumplimiento & cabalidad del objgto y ias obligaciones del contrate, incluyende
sy fiquidaddn y de este modo garantizar la calidad de las obras requeridas.
Para elfo el oferente deberd refacionar, antes de fa suscripeién del contrato un
listado de personal técnico {maestros de obra oficiales efc) que ulliizara para
¢l desarrotio de la obra en casa de resultar adjudicatario,

RESIDENTE DE OBRA

Arquitecto y/ Ingeniere Civit con experiencia general mayor o igual a Tres (3)
afios a partir de 1a fecha de oblencitn de la maticula profasional.

La experancia especifica se acreditara con la presentacidn de maxdmo dos {2)
certificaciones de contraios de obra, gjecuiados 2 partir del 01 de ansro de
2010, de los cuales debe demostrar experiencia espacifica como residents en
provectos similares a las del obisto del presente contrato,

Tener una dedicacion administrativa y técnica con el proyecto con una
permanencia en |2 obra del 80%.

PERSONAL QUE NO SE EVALUARA CON LA OFERTA PERC DE
REQUISITC HABILITANTE:

La documentacion relacionada con-¢! recurse humano offecido por & oferente
se deberd aliegar al Hospital, como minimo cineo {5} diss habiles antes da la
firma del condrato, con el fin de ser aprobada por el Hospital Militar. E!
incumplimiento de esta condicion acarreard ef rechazo de la oferta.

Si cualquisra de los profesicnales presantados por el contratista en lz oferta no
cumple con los requisitus exigidos en ef presente numeral, ésie debera
presentar fa hoja de vida de un profesional que cumpla con fos requisitos
establecidos dentro de los fres (3) dias siguientes a partir del recibo de la
comunicacion en fa cual se objeta Iz hoja de vida presentads por ef Contratista,
El reemplaze de fas hojas de vida de ios profesionales no podra reglizarse en
mas de dos oportunidades. Si al segundo requerimisnte ia o las hojas de vida
preseniadas por el contratista no cumple {n) con los requisiios establecidos, su
oferfa serd RECHAZADA,

B oferente deberd esimar v costesr iodo & personal necesario para el
cumplimiento a cabalidad del objefo y las obligaciones def contrato y de este
mode garantizar fa calidad de las obras requeridas. Para ello o oferente
debera relacicnar en a oferta un listado del personal técnico [masstro de obra,
oficiales, efe.} que utilizard para e desarrolio de fa chra en caso de resulisr
adjudicatatic.

El personal esencial que no se evaluara con fa propaesia es el siguiente:

PERSONAL TECNICO

Persona natural o juridica con experiencia en instalaciones de adecuacion ¥/
- mantenimiento de consirucciones e infrasshuciura,

Presentacion de maximo Dos (2} certfficaciones de contralns de obras

fuminacion, Carramisntos en malla eslabenada, carpinteria metdlica, cublertas
i livianas y estructuras en concrelo,
“Tener una dedicacion téenica con &l provecto con una permanencia en ia obra
minimo dat 100% de Iz jornada iaboral diaria.

TECNICC ELECTRICO.

{Persona nalural ¢ juridicay con experiencia en consiruccion de inslaiaciones
de sistemas eléclricos y puesiz en funcionamienic de redes eléchricas,
{luminacién Led), subestaciones, y que cumpla minimo con & siguiente
reguisiio:

" Satud — Galidad — Fumanizaciin”
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DESCR??CION

Presentacion de maximo Dos (2) certificaciones de contrafos de obras
arquitectdnicas y/o Civiles que contengan sste fipo de redes y que por 1o
menos una {1) de ellas tenga como minimo 320 MZ de &rea construida.

Tener una dedicacion técnica con el proyecto con una permanencia en la obra
minimo del 100%.

ASPECTOS AMBIENTALES

e [EL OFERENTE organizard los Yabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibies, no solo con los
requerimientos tecnicos necesanos, sino con las disposicionas
fegales al respecto, incluidas en la Guia Ambiental para Interventores
y contaiistas, el Coédige de Recursos Naturales, permisos ¥
servidumbres oforgadas por auforidades competentes.

e Antes de iniciar los trabajos, EL OFERENTE deberd presentar af
Supervisor para su’ aprobacitn de acuerdo a las actividades que
realizard, las medidas que adoplara fendientes a minimizar sus
efectos sobre &l medic ambients.

1 Cualquier contravencion a los preceptos anteriores que sean responsabilidad

del OFERENTE, Ei Supervisor por esta causa, podré ordenar la modificacion
de procedimientos o la suspensitn de los trabajos.

VISITA TECHICA DE CARACTER
CPCIONAL

Fi oferente podra realizar una visita de inspeccion al sitic donde se reaiizaran los
frabaios, el cual se encuentra ubicado en la ransversal 3 N” 49-02 Hospital Militer
Central. Bl dia de 1a visita tonica se establecera en el eronograma del proceso

Para dicha visila debe asistir un Ingeniero Civil yo Arquitecio con su respectiva
matricula profesional.

£n ta visita se debe inspeccionar debidamente el sitic donde se iran a realizar los
trabajos objeto def prasente procese, para oblener Ia informacién sufidente sobre
ias condiciones locales de trabgio v ias posibles dificuliades que se puedan
presentar, asi como la mefodologia para la presentacion del cronograma de
glecucion, Por {0 tanfo, a presentacion de ia oferta hard impticito &l conocimiento y
la aceptacion de todas las condiciones bajo fas cuales se har&n los trabajos.

£t hecho que los proponéntes no se familiaricen debidamente con ios detalles y
condiciones bajo Tas cuales serén ejecutados los frabajos, no se considerara como
exctisa valida para pesteriores reclamaciones.

AVAL DE LA PROPUESTA

La propuesta fecnica debe venir avalada y firmada por un ingeniere Civil
ylo Arquitecto, para’ fo cual se debe anexar Faicco;;ca de'la maiﬂcu%
profesional del mismo.

FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO

£l OFERENTE debe garantizar Ia corecta funcionatidad del proyecto desde
el punto de vista técnice, para que ia solucion oubra iotalmente la necas;{%ad
actud y a futuro del Hospital Militar Central S :

Se debera suministrar, instalar y configurar todes los e%ernentas ez;uspos
aceasorios & implementos necesarios para el correcto funcionamienta de la-
obra yho proyecie a gjecutar

ASEQ FINAL GENERAL

materiales que se produzcan como consecuencia del proyecto desde su inicio,
asi como sobrantes | arena, gravifia, ladrillo, baldosin, mortercs, efc., que haya

* guedadd en interiores o exteriores dejendo todos los ambientes perfecizmente

baridos 'y fimpios de tal forma que permita el uso de la obra uiilizande los
materiales necesarios para desmanchar fodas las areas que o requieran,
refirar manchas de moitero-o pinfura ¥ en fin cualquier tipo de suciedad que
impida el perfecio. acabaco de los frabejos, Incliye muros, ventanas, wvidrios,

,;Sm_az.: (Wﬁ R

S0 wwewe, hospitalmilitar.gov.co




Continuacion Estudios y Documentos Previas del Proceso de Minfima Cuantia N°146 de 2016

@nchapes ¥ tozi@s %os demas espacics y e!ememcs que integran el Q{Dyec{o

Se debera reslitulr la apariencia original de ioda 4rea afectada en maéxime
cinco (05) dias calendario contados 4 partir de la fecha de terminacion de los
trabajos. Para ello ss deberan realizar tareas ales coma resanes, pinturas v
colpcacian de acabados sin cambiar la apariencia general de cada una de las
&reas.

El inleresado entregard en perfectas condiciones las &reas que se vean
afectadas por las actividades de instalacién de fas acomelidas ¥ todos los
elemenios que hacen parle de las mismas,

El interesado realizara la instalacion completa de todos Jos elementos
necesantos en las inslalaciones del Hospital Militar Cenfral cumpliendo con
las normas de asepsia para entidades de salud { hospitalarias y hseg)

El inferesado entragara la certificacion de lodos los elementos por parte dal
fabricanie con las caracleristicas igcnicas de cada uno de los slemenios

OTRAS EXIGENGIAS DE ofestados.
CARACTER GBLIGATORIO Ei interesado trabajara en diferentes horarios contemplande las 24 horas
' del dia seqgiin las necesidades que tenga el Hospital Militar Central,
El interesado debe garanfizar la entrega, instalacidn v configuracion de
todos tos elementos necesanos para instalacion y correcto fundionamiento
2.3 EXPERIENCIA:

Debe presentar minimo dos (2} constancias de contratos suscritos con Entidades Pablicas y/o Privadas, cuyo
objeto sea igual o similar al del presente proceso de seleccion, relacionado con la ADECUACION YO
MANTENIMIENTO EN REDES ELECTRICAS, CERRAMIENTOS Y ESTRUCTURAS CUBIERTAS donde la
gjecucion del mismo haya sido dentro de los tres (3} afios anteriores al clerre del proceso, firmada por el
representante legal de la entidad.

Para la evaluacitn de estos aspectos se tendra encuentra las certificaciones aportadas por los oferentes las
cuales deben contener como minimo Ja siguiente informacion:

= Nombre, valor y objetc del contrato ef cual debe ser igual o similar al del presente proceso de
seleccidn,

»  Documenio que especifique el cumplimiento del contrato y si dentro de fa ejecucion del mismo se
presentaron o no observaciones {de calidad o cumplimiento) v stas mismas fueron subsanadas.

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

El valor estimado del presente proceso de Minima Cuantia es de CUARENTA Y TRES MILLONES .~
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($43 %3 432}"
M/GTE., incluido AlU e IVA,

3.1 ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y ESTUDIO DE M-éRCADG:

El HOSPITAL MILITAR CENTRAL como entidad juridica, con autonomia administrativa y financiera, adscrita
al Ministerio de Defensa Nacional adelanta fa adguisicion de bienes y servicios en aras de cumplir con los
fines de la contratacion estatal y del Estade Colombiano tal como lo establece la Ley 80 de 1993, por fo
antelior y &l como fue justificado en los fundamentos juridicos del presente documentis la modalidad de
contratacion de Minima Cuantia para 1aADECUACION DE LAS AREAS DE SEGURIDAD DE LOS
PARQUEADEROS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, para lo cual ealiza el estudio del mercado vy &l
comportamiento del sector de la Construccidn, .-

La construccion, es el sector de mayor crecimiento en la ocupacion del pais, las empresas del sector de la
construccion deben integrar v arficular mediante proceses de calidad, el conccimiento del negaocio, con los

“Salud — Catidad — Fumanizaciin”
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conocimientos de las diferentes profesiones, con ias buenas practicas de ia gerencia ¢ la gestion de proyectos
y con la ejecucion de sus respectivas obras.

Es por esto que en la Ultima década el sector Infragstructura, ha representade en promedio ef 8,3% def
Producto Interno Bruto (PiB) del sector Construccion. El sector Infraestructura ha sido, con &l sector financiere
y ¢l de servicios publicos, uno de ios sectores que ha movido la economia det pais.

De acuerdo con el boletin fécnico emitido por ef DANE en el mes de octubre de 2015, los resuitados
alcanzados durante el segundo trimestre dei 2015, con respecte al sector de la construccion fueron los
stgulentes:

PRODUCTO INTERNO BRUTQC (PIB): En ef segundo timestre de 2015 ef PIB a precios constantes crecio
3.0% con relacion al mismo trimestre de 2014, Al analizar el resultado det valor agregado por grandes ramas
de actividad, se observa &l crecimiento del valor agregado del sector construccion de 8,7%. Este resultado se
explica por &l aumento de 9,1% en &l subsector de edificaciones y de 8,4% en el subsector de obras civiles.

Al analizar el crecimiento del Producto Interna Bruto (PIB) para el segundo trimestre de 2015 frente al mismo
periodo del afio anterior para los paises de Ameérica Lating, sobresale el comporiamiento de Colombia y
Pert), que registraron la mayor variacion en el PIB (3,0% cada uno) y se destaca en Colombia, en ¢l valor
agregado de la construccion que crecid 8,7%.

Varharidn  Valbragiegednde B Yarlatian aual 150 Precios Lonstantest valor sgregadn de ls sonstrecdén Verlatitnanus £ el
sl (B0 lorontroccidn B M- it iy 8- HAC- 0 i ]

Heate Q5 B . . R R X
o i | v B 27 e 60wz 9h Er 0 el . B 8T Oms
- L ¢ 3l R S F R SR I TR
Vg o E‘z . v L ..*\:w e . . B R o, it Tk ORI .
o i w1 RL 2o GE RO CEE oo Wi b

3 .. R o * & F : o o 2 ‘
4% %] 450 %% &7 .- oM A7 HE

Fuente: DANE — Boletin Técnico “Indicadores Econdmicos alrededor de la Construccién — 1} Trimestre 20157
El aporte en la Ultima década del sector lnfraestructu_r_a en el Producte Interno Bruto (P18} del seclor

Construccion ha presentado en promedio ef 8,3%, a excepcion de los afios 2004 y 2010, en los cuales el
aporte rio fue representativo. A continuacion se puede observar el comportamiento de dicho sector. |

Srafica 1. Apurte el sector Infrapsiructara at PIE - Conslruccidn (2003 ~ beE3 T N

TOTALPIS,
LORSTROCCEAN

Fuenie: DANEY chicufes Gropo O Fstudios Boondnsicos § Financieros,

Por lo anterior se puede concluir que el sector de la Construccion (obras civiles de infraestructura), es de
tendencia al crecimiento, por lo tanto empresarialmente se percibira el incremento de empresas emergentes
en el sector, toda vez que este es uno de los que en la actualidad esté aportando gran crecimiento a la
sconomia en general del pais.

“ Sabud — LPabidad — Famanizaciin”
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En estas circunstancias, la economia colombiana crecié a un ritmo def 3.0% anual para el segundo trimestre
del afic 2015, por debajo de lo registrado en el mismo perfodo del afic inmediatamente anterior cuando el
crecimiento fue def 4.2%. De acuerdo con el Banco de fa Repiiblica a economia crecerd entre 2.4% y 3.4% en
gl 2015, teniendo como escenario mas probable un crecimiento del 3,0% (versus e 2,8% de los célcules de
septiembre} {Grafico 2). Esta dinamica deja en evidencia la necesidad de establecer politicas que soporien la
reversion en el ciclo que se viene dando. "

| Gréfico 2. Comportamiento reciente y
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El gasto en inversion para la construccion de obras civiles y de edificaciones desempefiara un papel
determinante para finales de este afio y 2015. En el caso de obras civiles, &l hecho de mayor evidencia se
soporta en fas adjudicaciones para la construccion de los proyeclos viales en la esirategia de Ias 4G, los cuales
seran un gran dinamizador del aparato productive v el empieo en e proximo afio y venideres. Respecto a la
consiruccion de edificaciones, la pussta en marcha del Plan de Impuiso a la Productividad y el Empleo (PIPE
2.0) en su segunda version, generara un gran impacto no solo en el tema habitacional si no en las
edificaciones con destine educacion, ya que en & se confempla k2 construccidn/ampliacidn de mas de 30.000
aulas en 1.500 colegios en diferentes areas del terriforio nacional con inversiones estimadas en 4.5 hillones de
pesos. Sumado a esto se encuenira I3 continuidad de algunos programas de vivienda social como el subsidio a
la fasa de interas para la VIS y Ia puesta en marcha de nuevas estrategias, ef subsidio a la taga de inferés para
vivienda de clase medig, y mas recientemente el programa de arrendamiento social.

Los calcuios para 2016, indican que sera un afic de menor crecimiento en los metros cuadrados iniciados no
restdenciales {0,8% anual), producto de fa pardida de dinamismo prevista en la construccién de la hoteleria (-
24,5% anual} v la moderacion en el area nueva para comercio {-12,1% anual). De esta manera se prevé que e
area nueva en proceso alcance i0s 5,32 mitiones de mz2.

FUENTE: CAMARA COLOMBIANA DE LA COSNTRUCCION - CAMACOL

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
El analisis de la demanda tiene como proposito conocer las especificaciones de los confratos adguisicion de
servicios que cuenten con las mismas caracteristicas de los que se pretenden adquirir en el presente proceso

que se hayan sido realizados por el Hospital Mifitar Centrai y por ofras Entidades Estatales v las condiciones
de los contratos correspondientes. :

321 COMPRAS ANTERIORES EN EL SECOP

Sm_ai: / Y
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Ef Comité Economico Estructurador efectud la consuita en el Sistema Electronico de Contratacion Pibiica,
encontrando las siguientes procesos que se refieren a adecuacionses, perc que no corresponden a

encerramientos; sin embargo se relacionan como referencia de fa bisqueda realizada;

Dotatle del Proceso Nomero AVSJT-MC-013.2016

TOLHAA - QLCALQAMU“ P D

E VALLE DE SAN JUAN

dnfarinacin Gereral del Procsso

Tips de Froceso Centrafacn Minga Cunrdia
fzgi rﬂgiﬁ Estaiito Goneral de Contralacion
{Hrupo Fi Senvicids
Seginenio 78 Servicios de Bdifioacion, Consirucoion de instalaciones v Manlenimienin
Familia [T Servicios do conshruceitn de sdidficaciones no residenciales
| Clasg {72321 Servicios de conshucsin de edificios nomersiales v de ofiving

et st i Uardidndg
Detale y UartdEd. ) REMODELACION Y ADEGUACION O

ial Uhisto o - =
cel tiogelo g PABILLOS DE LA ALCADIA DEL MUNICIP
Conlrater

NA DESPACHD DEL ALCALDE, BESANES
!

O DE VALLE DE SAN JUAK DERPARTANE

&Y PINTURA FACHADA

SNTO DEL TOLIMA

Cuantls a Conpralar | $16,280 315

Tipo de Conlrate iy

Detaile del Proceso Namero IMC-813.2018

ATEA ’\:Tﬁ %Lu;\ ‘TD E o?r:if AL 3\{DL SIRIALY DCRT‘JHF’\

G BA R@%N‘“Um ﬁ‘

........ ]
i
;
4
H

i . el ;

Tioo da Proveso i Conlratackn Minima Cusntia :

Estado del Proces Colebradn

RégmendsCortratacitn - || Estatuto Gener de Goniratacén -

Grugn 1G5] Tersnos, Edificios, Belrbohras v vias

Segmenio 155 Tesrenes, Edificios, Estrutiuras y Vias

Famifia {9512] Estructuras v edificios permanentes

Clege 51217 Edificios v estuciungs putlicos

Datlie y Candidad des Objelo a DECUACICR PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFIDINA DE LA MUJER EN

Cordratar : FL BEGUNDO FIS0 DEL EDIFICIO DE LA ADMIMSTRACION CENTHAL

Cusniis a Contratar T8I0

#”
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Tipo de Sontrato Obra

Cuantiz Dafinitiva det Conwralo 1 $19.441,228 Peso Colondiane

Motstes o Bazdn Social dat

Contratisia DARUNG PATRICHE TATIS GAVIRIA
COHEERE -

3.2.2. COMPRAS ANTERIORES EN EL HGMIC

Et Comité Econbmice Estructurador efectud fa consulta para establecer procesos contratados por el Hospilal Militar
Cenfal que obren como aniecedentes para el presente proceso de seleccion, donde se evidencio gue no se han
realizado encerramientos de areas; sin embargo los siguientes procesos estan relacionados con adecuaciones de arsas,
asi:

Datalle del Proceso MNimerg MC-184-2815

ww;%,é

asiin

Eoisiutn General de Contn

Grupe 3} Terrenos, Tdificios
Segmanic 5 Tayrenos, Bdificios, Estrunlurss v Yiag

Familia

Clase IR 1200 Eoficios v eshilichuras bospdalarias

Betelis y Danlidard del
Ulete a Conkalar

“Fﬁsz CIOHE

Cuantia 3 Donlisgley T4 371,248

e

inn de Sontralo g

Dotaile del Procsso Nomere SMCO00-20458

Tigo de Proceso . Lwtaccm E-ﬁ.irain".sa. Ceaﬁiia
Eetai det Progess Cedsbradn
gmm de Contralacion Egtanio Seneral de Contratasion
Grupsy 1 Servicios
Segmasto 77 Gervicios de Edifianitn, Gonstruccits de Instalaciones y Mante
Farplfa {1 Servicine de manienimisnlo v reparacionss cg consirucoibnes ¢ instalaciones

" Satud — Catidad — Fumanisaciie”
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Ciase 5 124028 Servicios de mapienimisnio ¥ Jeparaciin de instalaciones

Datalie v Cantidad dsl Objeto 2 || MANTENIMIENTO Y ADECUADION DE LA FACHADA DEL ACCESD PRINCIPAL DEL

(orraisr . HOSPITAL MILITAR CENTRAL,
Cuantia 3 Contratar 332,106 850
Tipe de Conlrsto Presiacion de Seranios

Cuzntis Defstive dig Contrate [ $16.701.804 Peso Colombiand

Momiee o Rezdn Suckal del

~ : CHEENOS Y CONSTRUTCIONES 345
Confratista { RUT AB

3.2.3. PRECIOS DE MERCADO “COTIZACIONES”

El comité econdmico y técnico estructurador solicitaron cotizacion a las siguientes empresas:

EHPRESA DIRECCION TELEFOKG " CORREQ ELECTRONICO
CSCINGENERIA SAS, CL 42 Mo, 4 E-40 BAGUE 317743308 | escingenleriasas@hotmall.com
. , . Wz 10T 18 CIIDALELA R S T ‘
INGENIERO ENRIQUE SANCHEZ GONGORA \{‘.(}MFEN AL IBAGUE 3173751003 wpennguesanchezgongora@gmad.com
PGENIERC HERNANDO SANDOVAL GUZMAN CRTH0B-57 P12 I 3158033613 ‘nemanguzhoimaicom

Se recibieron cotizaciones de la siguients forma:

EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3
VR.TOTAL | YR.TOTAL | VR.TOTAL

DESCRIPCION | UNIDAD | CANT.

Ceramiendo en malla eslabonads cal. 12, rombos 2° pisada
1 en plating 1/2° x 178", Angulo superior e inferior 1" x 18 y W2 B oy 22810314 | 23.355.353
poste en tubo galvanizade 27 cal. 18 o :

Dadas en Concreto de 3000 psi, incluye acelerante fipo
 sikasetl o Simitar, corte de piso existente con pulidora y UND 35,00 3,526,002 IE10000 | 2485.000
cargue, ransporie y botada de escombros, dimansidnes ) R o B
H=40-50 o 2= 2040 ¢m, L=20-400m ' C

Suministro & instalacion  de bala Led ‘32." 1P-20, arc extetior :
2 1 plano en skeminio inyectade bianco, difusor opafizado, Led 30 [ UND 50 11268200 | 11430000 § 10.800.000
wat espacio 4000k 2200 La-110 vac

TOTAL COSTOS DIRECTOS . . 36163934 | 36550.314 | 36321353
ADMBSTRACION RS E4ZAR00 14398008 | 5811416
IMPREVISTOS 722079 41000806 363214
UTILIDAD 1.865.197 1832516 1816068

TOTAL : T 44420000 1 43380377 | 44312851

La preseriie cotizacion cuenta con el aval técnico.

3.2.4 PRECIOS DE REFERENCIA

El comité Econémico estructurador sujeto al analisis realizado, determina que el precio de referencia sera ef
promedio de fos valores unitarios cotizados, foda vez que el mismo se encuentra acorde a la situacion actual
del mercado y foda vez gque no existe un antecedente de encerramiento’ de Areas para realizar una
comparacion con los valores cotizados, por o tanto el precio de referencia para el presente estudio previo, es
¢l siguiente: ' ' '

T - PRECIO DE REFERENCIA
N CANT.
ITEM DESCRIFCIC UNIDAD VR UNITARID VR, TOTAL
Ceramienio en malla eslatonada cal, 12, rombos 2°
4 pfsa:}a er: péaf;rla HE K U, Angulo superiar & _ 2 238 20397 29781.025
inferior 1" x 148" y poste en fwbo galvanizado 2" oall .
18
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Dados en Goncreto de 3060 psl, incluye aceleranie
p tip{; sikaset-L 0 Similar, csr;e de piso exsstenta con UND 35 70333 2531 988
pulidara y cargue, transporte y bolada de escombros,
| dimensiones M=40-50 ¢m a= 20-40 cm, L=20-40cm
Suminisire e instalacidn  debalaled 127 IP-2G, aro _
exterior planc en aluminic inyectado blarce, difusor an s54 1
3| cpalizada, Lec 30 wat espacio 4000k 2200 LM-110 URD % 00 88400
i vac
| TOTAL COSTOS DIRECTOS - i 36.377.013
| ADMINISTRACION | _ 12% 4.365.42 |
1 PREVISTOS _ | 3% 1081310
§ UTILIDAD ; 5% 1818851
FlvA _ _ 16% | 231,015
I TOTAL 43.943.432 |
NOTAS:
»  El valor unitario y total def servicio ofrecido no podra stperar el Precio de Referencia establecido por
la Entidac.
e |os valores unitarios que el proponente relacione, deben tener una vigencia igual al fiempo de
ejacucion.

¢ Laadjudicacion se realizard Total aun solo oferente.

£l plazo de_ ejecucion det contrato serd hasta el 31 de Diciembre de 2016, previo cumplimiento de ios
requisitos de perfeccionamienic y ejecucion del conirato. La vigencia del conrato sera igual al plazo de
elecucion y seis (6) meses mas.

El lugar de ejecucion sera en las instalaciones del Hospital Militar Central, ubicado en Transversal 3 No, 49-00
Bogota, D.C.

€l Hospital Militar Central cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Dinémica No: 1108, SiIF
184716 Gasto C Rubro 0111104 2 Recurso 21, por concepto de; Mantenimienlo v adecuacion instalaciones
Hospital Militar Central-Bogota, por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/ICTE ($43.980.378).

De conformidad con lo establecido articulo 7.° de 1a Ley 1150 de 2067, el cual seftala que la garantia dnica de
cumplimiento, no es obligatoria en fos confratos de empréstifos, interadministrativos, en los de seguros v en
aquellos cuyo valor sea inferior al diez por ciento {10%) de ia menor cuantia, y en concordancia con lo
establecido en e articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 contempla la exigencia o no de garantias.
“La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia y en la
adquisicion de Grandes Superficies”.

Ne obstante, EL HOSPITAL una vez analizadas ias caracteristicas, especificaciones técnicas del servicio a
prestarse, requiere la constitucidn de garantia en una compahia de seguros o entidad bancaria legalmente
constituida en Colombia, dentro de los tres {3} dias habiles siguientes a fa fecha de perfeccionamiento de
aceptacion de la oferta y publicacion de la misma en el SECOP, a favor de EL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL, de acuerdo al Decreto No. 1082 de 2015, articulo 22172317, garaﬁttzandc los siguientes
amparos y valores:

CUAMPAROS EXIGIBLES | % T UUWALORS o VIGENCIA

Ecuivalents al plazo de e;ecuczon dei
contraio v seds (6) meses mas.

Camplémﬁeéi{x ' 2% Sobre ¢l valor tofal del confrato

;JSM__ g g,i /_%7{ . ..: "
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) - ’ ) Yigents por of plaz jecucibny S aflos | |

Cafigad y estabifidad 0% Sebre el valor fotal del contrato igents por et pia if;s SISCHERT )
p o . ’ v ., . <2

Responsabifidad civi 200 SkaLV Vigente por el plazo ds ejecucidn

Extracontractuat

_ Vige ; ot "
Salarios prestaciones &% Sobre el valor totai del contrato vigente par ef piazcr}niz gjecucion y 3 arios
socizles g indemnizaciones

Adicionalmente en la péliza debera constar que la asequradora renuncia al benefisic de excusién, asi mismo que
ampara las multas y clausula penal convenida.

L

7. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Pe acuerdo a lo estipulado Articule 2.2.1.1.2.1.1. numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, se deberan prever
todos los riesgos involucrados en fa confratacion; sin embargo en sumismo articulado se indica taxativamente
la no aplicacicn del mismo en la contratacion per minima cuantia.

En jog procesos de minima cuantia adelantados por ef Hospital Militar Central ha minimizado los posibles
riesgos existentes, dando aplicacion a Iog siguientes lineamientos:

« Se establecio una forma de pagoe de tal manera que sbio se efectle el mismo, una vez se produzea la
entrega del bien y/o recibo del servicio a entera satisfaccidn.

'« Consignando cléusuias de multas y penal pecuniaria en la Aceptacion de Oferta.

¢ Eslicto y permanente acompafiamiento por parte del Supervisor designado por et Ordenador del Gasto,

i

8. FORMA DE PAGO

El valor del contrato que llegare a suscribirse se cancelaré en un solo pago fotal correspondiente al 100% del
valor del contrato, dentro de los sesenta (60) dias siguientes-al reciho a satisfaccién del objeto del sé’ntsate;
previo cumplimiento de. ios tramites administrativos y financieros a que haya lugar y radicacién de los
siguientes documenios:

1. Factura Comercial que centéﬁga o estipulado en el articuio 617, modificado por los arficulos 40 de la Ley
223 de 1995 y articulo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario,

2. Certificado y planilia de pago & los sistemas de seguridad social integral (Salud, Pensién y riesgos
profesionales) y aporles parafiscales (Caja de compensacion familiar, Sena e instituto Colombiano de
Bienestar Familiar) de conformidad con fa normatividad vigente.

3. Acta de Recibo a parcial y/o informe de supervisor del Obieto Contractual, debidamente diligenciado y
firmado por el contratista y supervisor del contrato.

4. tl Contratista deberd eniregar copia de la certificacion Bancaria no mayor a 30 dias, para efectos de giro
electronico, donde contenga:

» Nombre 0 Razdn Social
¥ Numero de Nit. Entidad Financiera
# Numero de cuenta Clase de cuenta {Ahoros o corriente)

 Salud — Palidad — Famanisaciin”
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Comité estructurador:

Dra. Maria Andrea
Grilio

GERENTE DE PROYECTO

Jefe Unidad

Apoyo fogistico

TC. zdward
Valderrama nifio

Comité Técnico

Area Infraestructura

Grupe Gestitn Coniratos

Arquitecto Cesar Armuttecto ; . o ( %‘4—«-“:#_-‘,_
Augussto Castlo V. Area infraestruciura O
e
COMITES . Comite Juridico /NN
PL. Patla Andrea Laructurar Grupe Gestion Cordrains i }‘”f}
ESTRUCTURADORES Abvarez David Estucturador | Grpo i \}{ LS
Comite t/)
) Economico . . iy
PD. Ramon Bueno G Grupo Gesht rEios ’
Estrcturador o Gestion Canira "lfi
Créé{éaﬁ Gomez Analista

Vo. Bo. ;
Dr. Luis Enrigue Argvplo Fresneda
Jefe Unidad ComprayLicitaciones y Bienes Aciive

TNFF
Yo, Be.@é}g@u Ay

PD. Miguef/Angel Obando Castillo
Grupo Gestién Coniratos
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