REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



HOSPITAL MILITAR CENTRAL



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

RESOLUCIÓN Nº 7 4 5 -- DEL 2015 (02 SET. 2015

"Por la cual se declara desierto el proceso de contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía N°.032 de 2015

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HÓSPITAL MILITAR CENTRAL

En uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de Mayo de 2015, demás Decretos Reglamentarios, Resolución 1018 del 12 de Noviembre de 2014 y.

CONSIDERANDO

Que el Hospital Militar Central es un establecimiento público de orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, organizado por la ley 352 de 1997 en sus artículos 40 al 50 inclusive, que tiene por objeto la prestación de servicios de salud de tercero (III) y cuarto (IV) nivel de atención y alto grado de complejidad a los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares que acrediten esa calidad en el momento de solicitarlos.

Que el Hospital Militar Central, adelantó el proceso contratación de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR-CUANTIA Nº.032 DE 2015, cuyo objeto era el "SUMINISTRÓ, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PARA LA FASE I DEL PROYECTO DE CONTINGENCIA DE LOS CENTROS DE CABLEADO UBICADOS DENTRO DEL **HOSPITAL MILITAR CENTRAL"**

Que el HOSPITAL MILITAR CENTRAL para efectos del mencionado proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, cuenta con un presupuesto oficial por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$150.000.000) respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 47615 de fecha 21 de Mayo de 2015 y Dinámica NET No. 472 de fecha 21 de Mayo de 2015, posición





Hoia No. 2 de **Resolución No** "Por me<mark>di</mark>o de la cual dec<mark>la</mark>ra Menor Cuantía N° 032 desierto el proceso de contratación de Selección Abreviada -2015".

catálogo de gasto: C-0122300-1-21 MEJORAMIENTO SISTEMA DÉ INFORMACION **HOSMIL**, expedido por la Jefe de Presupuesto del Hospital Militar Central.

Que con arreglo a lo previsto en el ordenamiento jurídico, el día 25 de Junio de 2015 se realizó la publicación de los Estudios Previos y los Pre Pliegos del Proceso de Selección Abreviada, a través del SECOP (Portal Único de Contratación), de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, lós cuales pudierón ser consultados en la página Web www.contratos.gov.co www.hospitalmilitar.gov.co y físicamente en el Grupo Gestión de Contratos piso 1 Hospital Militar Central-Transversal 3 No. 49-02.

Que llegada la fecha y hora para la entrega de propuestas fijada en el cronograma del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.032 de 2015, cuyo objeto es "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PARA LÁ FASE Í DEL PROYECTO DE CONTINGENCIA DE LOS CENTROS DE CABLEADO UBICADOS DENTRO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL", Se presentaron 2 ofertas de las empresas:

- ✓ CONTROLES Y AUTOMATIZACION S.A.S. NIT. 830.112.154 8
- SV. INGENIERIA LIMITDA NIT. 830.032.486 4

Quienes ofertaron de acuerdo a los siguientes valores y especificaciones técnicas:

	÷						CONTROLES	/AUTOMATIZACIO	VE A.S. NI	. 830112 1543
ITEM	- Sept.	REFERENCIAS	UND	CANT	VÁLOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Vir Unitario	Vir Total	Cumple	Puntaje 1
		APC SMART-UPS 750VA USB & SERIAL RM 1U 120V	CNU	14	\$ 2.455.923	\$ 34.382.922	\$ 1.824.314,00	\$ 25.540.396,00	cumple	NO SE ASIGNA PUNTAJE E CONOMICO
		APC SMART-UPS 1500VA USB & SERIAL RM 2U 120V	UND	8	\$ 2.426.094	\$ 19.408.752	\$ 2.189.173,00	\$ 17.513,384,00	cumple	POR NO CUMPLIR
1	EQUIPOS	APC SMART-UPS 2200VA USB & SERIAL RM 2U 120V	UND	4	\$ 3.917.523	\$ 15.670.092	\$ 4.378.332, 00	\$ 17,513,328,00	No cumple	ECONOMICAM ENTE
		RACK PDU, METERED, ZERO U, 5.7KW, 1208-208V, (21) 5-208 (6) L6-20	UND	4	\$ 2.102.951	\$ 8.411.804	\$ 1.641.884,00	\$ 6.567.536,00	cumple	





7 4 5 De Fecho 02 SET. 2015 "Por medio de la cual declora Hoja No. 3 de Resolución No._ desierto el proceso de contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 032 -2015".

		RACK ATS, 100- 120V, 15A, 5-15P In,	UND	2 ′	\$ 4.225,751	\$ 8.451.502	\$ 3.101.323,00	\$ 6.202.646,00	cumple
		(10) 5-15R Out INSTALACION DE RACK, PDU Y ATS	UND	7 ′	\$ 92.308	\$ 646.156	\$ 31.434,00	\$ 220.038,0 0	cumple
		SUBTOTAL ITEM 1			\$ 15.220.550	\$ 86.971.228	\$ 17.941.101	\$ 86.767.586	
		TRASLADDO Y CONEXIONES DE UPS DE 30KVA	UND	1	\$ 1.476.923	\$ 1.476.923	\$ 1.403.307,00	\$ 1.403.307,00	cumple
2	SISTEMA ELECTRICO	MARQUILLADO E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS	GLB	1	\$ 619.780	\$ 619.780	\$ 819.531, 00	\$ 819.531,00	No cumple
	ADECUACION Y DATA CENTER	PEINADO Y MARQUILLADO DE RACK DEL AREA DE COMPRAS	UND	1	\$ 184.615	\$ 184.615	\$ 145.944,00	\$ 145.944,00	cumple
		SUBTOTAL I TEM 2			\$ 2.281.318	\$ 2.281.318	\$ 2.368.782	\$ 2,368.782	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION.	UND	1	\$ 673.77 4	\$ 673.774	\$ 573.610,00	\$ 573.610,00	cumple
		BREAKER ENCHUFABLE 1X20A SQUARE	UND	25	\$ 19,516	\$ 487.900	\$ 22.453,00	\$ 561.325,00	No cumple
3	SUMINISTRO DE TABLEROS	TOTALIZADOR PARA TABLERO DE DISTRIBUCION	UND	1	\$ 894.066	\$ 894.066	\$ 761.153,00	\$ 761.153,00	cumple
	,	TABLERO DE SINCRONIZACION PARA UPS DE 30 KVA	UND	1 1	\$ 6.065.934	\$ 6.065.934	\$ 5.164.167,00	\$ 5.164.167,00	cumple
i		SUBTOTAL ITEM 3	7. d		\$ 7.653. 2 90	\$ 8.121.674	\$ 6.521.383	\$ 7.060.255	
4	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA UPS EN CABLE AWG 2	UND	17 .	\$ 98.769	\$ 1.679.073	\$ 79.707,00	\$ 1.355.019,00	cumple
		SUBTOTAL ITEM 4			\$ 98.769	\$ 1.679.073	\$ 79.707	\$ 1.355.019	
		CANALETA 10X4CM METALICA CON DIVISION TRAMD 2,4MTS	UND	17	\$ 54.857	\$ 932.569	\$ 180.746, 00	\$ 3.072.682,00	No cumple
5	BANDEJAS Y PORTACABLES	INSTALACION DE CANALETA METALICA PARA ACOMETIDA DE UPS	GLB	1	\$ 553,463	\$ 553.463	\$ 6.443,983,00	\$ 6.443.983,00	No cumple
		SUBTOTAL ITEM 5			\$ 608.320	\$ 1.486.032	\$ 6.624.729	\$ 9.516.665	
		PATCH PANEL CAT - 6 PUERTOS TIPO 110 PANDUIT	UND	6	\$ 653.565	\$ 3.921.390	\$ 146.926,00	\$ 881.556,00	cumple
:		MARQUILLAR Y ORGANIZAR EĽ RACK DE COMPRAS	GLB	1.	\$ 184,615	\$ 184.615		N.O. ,	No cumple
6	ADECUACION RACK DE COMPRAS	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	GLB	1	\$ 342,857	\$ 342.857		N.O.	No cample
-		NETSHELTER 2 POST RACK 45U No.12-24THREADED HOLES BLACK	UND	1	\$ 845.161	\$ 845.161		N.D.	No cumple
		SUBTOTAL ITEM 6			\$ 2.026.198	\$ 5.294.023	\$ 146.926	\$ 881.556	
7	ADECUACIONES GENERALES	BASE EN CONCRETO PARA UPS	GLB	1 /	\$ 428.571	\$ 428.571	\$ 291.888,00	\$ 291.888,00	cumple





__ De Fecha 2 SET, 2015 Hoja No. 4 de **Resolución No.** 7 4 5 "Por medio de la cual declara desierto el proceso de contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 032 -2015".

REMOVER LA PUERTA EXISTENTE (COMPRAS)	סאט	1	\$ 263.736	\$ 263.736	\$ 145.944,00	\$ 145. <u>9</u> 44,00	cumple	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON RIELES Y PUERTA CORREDIZA	UND	1	\$ 520.879	\$ 520.879	\$ 437. 8 32,00	\$ 437.832,00	cumple	-
 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UND	ĺ	\$ 226.813	\$ 226.813	\$ 291.888,00	\$ 291.888,00	No cumple	
SUBTOTAL I TEM 7			\$ 1.439.999	\$ 1.439.999	\$ 1.167.552	\$ 1.167.552		
SUBTOTAL				\$ 107.273.347		\$ 109.117.415 ~		
 VALOR IVA				\$ 17.163.736		\$ 17.458.786 <	 -	
VALOR TOTAL	-7.1	2 [1121	\$ 124.437.083	AL MARKET	\$ 126,576.201		

							10 mg/s	INGENIERIA LTI)A NIT, 830	132486-4
HEM	DESCRIPCION.	REFERENCIAS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Vr Unitario	V/r Totalasi	Cumple, No Gumple Precio de Referenc	Puntaje L
		APC SMART-UPS 750VA USB & SERIAL RM 1U 120V	UND	14	\$ 2.455.923	\$ 34.382.922	\$ 1.8 4 7.250	\$ 25.861.500	cumple	
		APC SMART-UPS 1500VA USB & SERIAL RM 2U 120V	UND	8 ,	\$ 2.426.094	\$ 19. 40 8.752	\$ 2.113.759	\$ 16.910.069	cumple	NO SE ASIGN PUNTAJE E
		APC SMART-UPS 2200VA USB & SERIAL RM 2U 120V	UND	4 ,	\$ 3.917,523	\$ 15.670.092	\$ 3.649.448	\$ 14,597.793	cumple	CDNOMICO PO NO CUMPLIF ECONOMICAM
1	EQUIPOS	RACK PDU, METERED, ZERO U, 5.7KW, 120&208V, (21) 5-20& (6) L6-20	UND	4,	\$ 2.102.951	\$ 8.411.804	\$ 1.427.780	\$5.711.121	cumple	TE
		RACK ATS, 100-120V, 15A, 5-15P in, (10) 5-15R Out	UND	2⁄	\$ 4.225.751	\$ 8.451.502	\$ 2.441.896	\$ 4.883.791	cumple	
		INSTALACION DE RACK, PDU Y ATS	UND	7 :	\$ 92.308	\$ 646.156	\$ 24.720	\$ 173.039	cumple	
		SUBTOTAL ITEM 1			\$ 15.220.550	\$ 86.971.228	\$ 11.529.572	\$ 68.483.391	2.22	
		TRASLADDO Y CONEXIONES DE UPS DE 30KVA	UND	1	\$ 1.476.923	\$ 1.476.923	\$ 1.241.595	\$ 1.241.595	cumple	
2	SISTEMA ELECTRICO ADECUACION Y	MARQUILLADO E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS	GLB	1	\$ 619 .780	\$ 61 9.780	\$ 732.5 43	\$ 732.5 4 3	No cumple	
	DATA CENTER	PEINADO Y MARQUILLADO DE RACK DEL AREA DE COMPRAS	UND	1	\$ 184.615	\$ 184.615	\$ 124. 4 83	\$ 124.483	cumple	
		SUBTOTAL ITEM 2			\$ 2.281.318	\$ 2.281,318	\$ 2.098.621/	\$ 2.098.621		
3	SUMINISTRO DE TABLEROS	SUMINISTRO E INSTA:ACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION	UND	1	\$ 673.774	\$ 673,774	\$ 569.497	\$ 569.497	cumple	
	THE LANGE	BREAKER ENCHUFABLE 1X20A SQUARE	UND	25	\$ 19.516	\$ 487.900	\$ 15.413	\$ 385.323	cumple	





Hoja No. 6 de **Resolución No.** 7 4 5 De Fecha 02 SET. 2015 "Por medio de la cual declara desierto el proceso de contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 032 -2015".

CONSOLIDADO DE EVALUACIONES

OFERENTE	: JÜRIDII	co 🥍	TEC	NICO:		CIEROY : OMICO :
	HABILITADO	NO HABILITADO	CUMPLE	NO: ECUMPLE	HABILH ADO	HABILITADO
CONTROLES Y AUTOMATIZACION	,	X	,	X	<i>y</i> .	X
S.A.S. NIT. 830.112.154 - 8	Incentivo Indust		0 PU	NTOS		Puntaje Por No onómicamente
OFERENTE	HABIUTADO	NO. HABILITADO	CUMPLE	NO DE LA CUMPLES	HABILITADO	NO. HABILITADO
SV. INGENIERIA	X		X			X
LIMITOA.	Incentivo Industr	ia Nacional				
NIT. 830.032.486 - 4	O PUNT	os ′	400 P	UNTOS		Puntaje Por No j onómicamente
	O PUNT	os				

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Subdirector Administrativo del establecimiento público Hospital Militar Central,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR DESIERTO el proceso de contratación de Selección Abreviada de menor cuantía No.032 de 2015, cuyo objeto era el "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PARA LA FÁSE I DEL PROYECTO DE CONTINGENCIA DE LOS CENTROS DE CABLEADO UBICADOS DENTRO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, tal como se describen en los considerandos de la presente resolución.

SEGUNDO: ORDENAR que con los recursos no comprometidos, por la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000) MCTE, se inicie un nuevo proceso de contratación, con el fin de adquirir los bienes objeto de la invitación.





De Fecha 02 SET. 2015 45 Hoja No. 5 de Resolución No. "Por medio de la cual declara desierto el praceso de contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 032 -2015".

	TOTAL ZADOR PARA TABLERO DE DISTRIBUCION	UND	1	\$ 894.066	\$ 894.066	\$ 580.386	\$ 580.386	cumple
	TABLERO DE SINCRONIZACION PARA UPS DE 30 KVA	UND	1	\$ 6.065.934	\$ 6.065.934	\$ 4.643.103	\$ 4.643.103	cumple
	SUBTOTAL ITEM 3		141, 1, 1	\$ 7.653.290	\$ 8.121.674	\$ 5.808 .399	\$ 6,178,309	
ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA UPS EN CABLE AWG 2	UND	17	\$ 98.769	\$ 1.679.073	\$ 74.90 6	\$ 1.273.403	cumple
	SUBTOTAL ITEM 4	No.		\$ 98.769	\$ 1.679.073	\$ 74.906 /	\$ 1.273.403	<u> Tarayay</u>
	CANA_ETA 10X4CM METALICA CON DIVISION TRAMO 2,4MTS	UND	17	\$ 54.857	\$ 93 2.569	\$ 126. 64 8	\$ 2.153.021	No - cumple
BANDEJAS Y. PORTACABLES	INSTALACION DE CANALETA METALICA PARA ACOMETIDA DE UPS	GLB	1	\$ 553.463	\$ 553.463	\$ 3.840.431	\$ 3.840.431	No cumple
	SUBTOTAL ITEM 5	Table No. 17.		\$ 608.320	\$ 1. 4 86.032	\$ 3.967.079	\$ 5.993.452	Tallian (1)
-	PATCH PANEL CAT - 6 PUERTOS TIPO 110 PANDUIT	UND	6	\$ 653.565	\$ 3.921.390	\$ 147.50 7	\$ 885.041	cumple
	MARQUILLAR Y ORGANIZAR EL RACK DE COMPRAS	GLB	1	\$ 184.615	\$ 184.615		N.O.	No cumple
ADECUACIÓN RACK DE COMPRAS	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	GĹB	1	\$ 342.857	\$ 34 2.857		N.O.	No cumple
	NETSHELTER 2 POST RACK 45U No.12- 24THREADED HOLES BLACK	UND	1-	\$ 845.161	\$ 845:161	,	N.O.	No cumple
	SUBTOTAL ITEM 6			\$ 2.026.198	\$ 5.294.023	\$ 147.507	\$ 885.041	
	BASE EN CONCRETO PARA UPS	GLB	1	\$ 428.571	\$ 428.571	\$ 251.034	\$ 251.034	cumple
	REMOVER LA PUERTA EXISTENTE (COMPRAS)	UND	1	\$ 263.736	\$ 263.736	\$ 98.922	\$ 98.922	cumple
7 ADECUACIONES GENERALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON RIELES Y PUERTA CORREDIZA	UND	1	\$ 520.879	\$ 520.879	\$ 395.711	\$ 395.711	cumple
	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UND	1	\$ 226.813	\$ 226.813	\$ 253.017	\$ 253.017	No cumple
	SUBTOTAL ITEM 7			\$ 1.439.999	\$ 1.439.999	\$ 998 .68 5	\$ 998.685	
	SUBTOTAL				\$ 1 07.273.347		\$ 85.910.902	4
	VALDR IVA				\$ 17.163.736 <		\$ 13.745.744	,
	VALOR TOTAL	- :-\.			\$ 124.437.083		\$ 99,656,646	6.54

Que llegado el termino establecido en el cronograma del proceso, se realizaron las evaluaciones técnica, jurídica y económica donde de acuerdo al resultado otorgado por cada uno de los comités; el comité económico estableció que ninguna de las dos empresas cumple con los requerimientos de orden económico y financiero para la participación en el presente proceso de selección tal como se evidencia en la respectiva evaluación económica publicada en la página web www.contratos.gov.co el día 21 de Agosto de 2015.





Hoja No. 7 de **Resolución No.**De Fecha

De Fecha

De Fecha

"Por medio de la cual declara desierto el proceso de contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 032 -2015".

TERCERO: La présente resolución rige a partir de su expedición y se ordena su publicación en el portal del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP (http://www.contratos.gov.co) y en la página web www.hospitalmilitar.gov.co

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Coronel MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ

Subdirector Administrativo Ordenador del Gasto.

Aprobó:

Dra. Maritza Sanchez

Abogada subdirección Administrativa

DR. Germán Parrado
Grupo Gestión Contratos

PD. Miguel Ángel Obando Área Planeación y Selección

Angelo Tupjano Reyes

Comité Jurídico

evecto:

P.D. Cesar Jair Pérez Hurtado Comité Económico Evaluador



