REPUBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



Bogotá, D.C. Junio de 2016

ALCANCE A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA No. 001/2016

Atendiendo a los requerimientos realizados por el Comité Técnico Estructurador para el proceso de Licitación Pública No. 001 de 2016 cuyo objeto es ADQUISICION, INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ADECUACIÓN DE LA SUBESTACIÓN PARA LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIÓN IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y ACOMETIDA DE AIRES ACONDICIONADOS FARMACIA; PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, se realiza el presente alcance a los estudios y Documentos Previos, con relación a los siguientes Numerales:

- 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 TABLA SUBESTACION ELECTRICA EMERGENCIAS
 TABLA ACOMETIDA ESCALERAS
 Las demás especificaciones del Capítulo 3 NO se modifican.
- 5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
- 5.2.3 PRECIOS DEL MERCADO
- 5.2.4 PRECIOS DE REFERENCIA Y PROYECCIÓN DE CANTIDADES MÍNIMAS

Lo anterior teniendo en cuenta que el Comité Técnico Estructurador, realizó ajustes a las especificaciones técnicas para los siguientes ítems, los cuales se encontraban así:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT
2	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 1000 KVA RELACION 11400/440-257 V	UND	1
3	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 300 KVA RELACION 11400/440-257 V	UND	1
8	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO GENERAL B.T. URGENCIAS - ESCALERAS - AIRE ACONDICIONADO	UND	1
12	ACOMETIDA ESCALERAS	UND	1 1

Con el fin de establecer los precios del mercado se solicitó ajuste a las cotizaciones recibidas en la estructuración del proceso y se determinó nuevamente los precios de referencia del proyecto teniendo en cuenta las modificaciones realizadas a las especificaciones técnicas iniciales de los ítems mencionados, los cuales quedarán así:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT
2	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 1000 KVA RELACION 11400/440/405/208/110 V	UND	1
3	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 315 KVA RELACION 11400/ 480/440-257 V	UND	1
8	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLEROS GENER TENSION. URGENCIAS – ESCALERAS- AIRE ACONDICIONADO (SE DESGLOSAN LAS	RALES BA	JA IONES)
8.1	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO BAJA TENSION PARA DISTRIBUCIÓN 480 Y 440V ELÉCTRICA CARGAS ESCALERAS, AIRE ACONDICIONADOS, TABLERO DISTRIBUCIÓN . CON UNA CAPACIDAD 315 KVA,	UND	1
8.2	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO BAJA TENSION PARA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CARGAS ESCALERAS VOLTAJE 440V 130KVA DE CAPACIDAD CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIÓN Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN VOLTAJE DE 208/110 CAPACIDAD 30KVA, CON ESPACIO PARA TRANSFORMADOR DE 30KVA	UND	1
12	ACOMETIDA ESCALERAS (SE DESGLOSAN LAS OBLIGACIONES)		
12.1	ACOMETIDAS EN CONDUCTOR; 3 FASES 2/0 AWG THHN 600 V X 1 NEUTRO 2/0 AWG THHN 600 + 01 TIERRA 2/0 AWG THHN DESNUDO 600 V AWG THHN 600 V NO. PARA ALIMENTAR CARGA DE LAS ESCALERAS DE 75 KVA,	ML	65
12.2	ACOMETIDAS EN CONDUCTOR; 3 FASES 10 AWG THHN 600 V + 01 TIERRA 8 AWG THHN 600 V X PARA ALIMENTAR CARGA DE 02 LAS ESCALERAS CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 16 KVA,	ML	45

	ACOMETIDAS EN CONDUCTOR; 3 FASES 8 AWG THHN 600 V + 01 TIERRA 6 AWG THHN 600 V X PARA ALIMENTAR CARGA DE 04 LAS ESCALERAS CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 45 KVA,		36
12.4	ACOMETIDAS EN CONDUCTOR; 1 FASE + 01 NEUTRO 12 AWG THHN 600 V + 01 TIERRA 10 AWG THHN 600 V X PARA ALIMENTAR CARGA DE ILUMINACIÓN DE 06 LAS ESCALERAS CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 10 KVA,	ML	80
15,5	ADECUACIÓN ACOMETIDA ESCALERAS E ILUMINACIÓN TIPO LED 18 W (DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	DND	1

NOTA: las especificaciones resaltadas en negrilla son las que se cambian, las demás especificaciones no se modifican y deberán cumplirse conforme se plasmarán en el pliego de condiciones.

De acuerdo a lo anterior se realiza modificación a los ítems mencionados en las especificaciones técnicas, los cuales quedarán de la siguiente manera:

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1 OBJETO: "ADQUISICION, INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ADECUACIÓN DE LA SUBESTACIÓN PARA LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIÓN IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y ACOMETIDA DE AIRES ACONDICIONADOS FARMACIA; PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

	SUBESTACION ELECTRICA EMERGENCIA	\8			Cumple ! No cumple
ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	Kendud kendud	
	 A PARTIR DE LOS PREDISEÑOS ENTREGADOS POR EL HOSPITAL, el oferente deberá asumir la responsabilidad de su revisión, cálculos pertinentes, para así plasmar toda la información en un plano serie 3, debidamente avalado por un Ingeniero Eléctrico con tarjeta profesional vigente, con las respectivas memorias de cálculo. 			eden der	
An and a second	Será responsable de los trámites necesarios para el aval ante la empresa de energía CODENSA, este plano debe constituir lo siguiente				
	Deberá tenerse en cuenta para la aprobación, que contempla solamente la modernización de equipos y no el incremento de carga. Se deberá considerar a esta subestación como celda de punto final. Debe cumplir con toda normatividad exigida por CODENSA y cumplir con RETIE. El Ingeniero que revise y avale los prediseños, debe ser el Ingeniero a cargo del Proyecto.				
1	 Dimensionamiento y selección de un transformador tipo seco –clase H, debe cumplir con las normas NTC aplicables, normalizado. El transformador será de 315 KVA, 3 fases, 60 Hz, refrigeración natural, para montaje interior, con celda de protección, normalizado, que cumpla con normatividad RETIE y CODENSA para fabricación e instalación. El Voltaje de entrada será de 11.400 VAC, Voltaje de Salida 480/440/277. Conexión de entrada tipo delta, conexión de salida estrella con neutro accesible, grupo de conexión Dyn5, 4 taps. Celda de media tensión o switchgear para ubicar los interruptores de potencia extraíbles, equipos de medida y equipos de protección. 	Un	4		
2	Suministro e instalación de un transformador tipo seco -clase H, debe cumplir con las normas NTC aplicables.	Un	1	And the second s	

	El transformador será de 315 KVA, 3 fases, 60 Hz, refrigeración natural, para montaje interior, con celda de protección, que cumpla con normatividad RETIE y CODENSA para fabricación e instalación. El Voltaje de entrada será de 11.400 VAC, Voltaje de Salida 480/277 con carga. Conexión de entrada tipo delta, conexión de salida estrella con neutro accesible, grupo de conexión Dyn5, 4 taps. Las celdas de Media tensión o switchgear, deben estar diseñadas para operar en un sistema de 11.400 V, tres fases, 4 hilos, puesto a tierra, 60-hertz. El encerramiento de las celdas debe brindar protección en el frente, los lados y atrás, contra fallas de arco interno, según lo especificado como Accesibilidad Tipo 2 en la guía de pruebas ANSI C37.20.2, y Tipo B según lo especificado en la guía de pruebas EEMAC G14-1. La celda de media tensión o switchgear debe alojar: Los interruptores de potencia al vacío motorizados y			
3	equipos de protección. Equipos de medida de media tensión . Medición de Voltaje y Corriente con selector de fase. Indicadores de posición de interruptor de circuito Conectado/en servicio o Desconectado/Prueba. Indicador de Operación Eléctrica. Indicador de interruptor de puesta a tierra. Debe cumplir con normatividad IEC vigente, particularmente IEC62271-100 y IEC62271-200 Los equipos de compartimiento deben tener un grado de protección IP2X o mayor. Deben ser resistentes a arco interno AFLR. Se debe anexar certificaciones de prueba. Cámara de arco integrada. Interruptores al VACIO de larga vida, igual o mayor de 20.000 operaciones. Aislamiento por aire. Entrada de cables por arriba o por abajo. Dimensiones Máximas: Ancho: 60 cm; Profundidad: 132 cm; Altura: 220 cm; Con Cámara de arco: 275 cm. Debe incluir un puerto de comunicaciones para integrar a	Un	1	
4	un sistema de automatización. Suministro e instalación de tableros para distribución y protección de baja tensión. TDBT.			
4.1	Suministro instalación y puesta en funcionamiento de tablero baja tensión para distribución 480 y 440v eléctrica cargas escaleras, aire acondicionados, tablero distribución, Con una capacidad 315 KVA,	Un	1	
4.2	Suministro Instalación Y Puesta En Funcionamiento De Tablero Baja Tensión Para Distribución Eléctrica Cargas Escaleras Voltaje 440v 130kva De Capacidad Con Sus Respectivas Protección Y Tablero De Distribución Voltaje De 208/110 Capacidad 30kva, Con Espacio Para Transformador De 30KVA	Un	1	
5	Suministro e instalación de dos totalizador y protecciones para el área de urgencias, rayos x, escaleras eléctricas, aires acondicionados de farmacia. Las protecciones serán regulables y de acuerdo a la carga requerida.	Un	8	
6	Suministro e instalación de ductos de entrada y salida	Un	1	
7	Obras de adecuación para cumplimiento RETIE.	GI	1	
8	Suministro e instalación del sistema de tierra.	Un_	1	
9	Desinstalación de equipos existentes y disposición final.	Un	1	<u></u>

	ACOMETIDA ESCALERAS			
ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	
1	Suministro e instalación de un Transformador capsulado tipo seco, Baja - Baja 30 KVA , 440/208 , 4 taps	Un	1	
2	SUMINISTRO DE ACOMETIDAS			
2.1	Suministro e instalación de Acometida en conductor; 3 fases 2/0 AWG THHN 600 V x 1 neutro 2/0 AWG THHN 600 V No. para alimentar carga de las escaleras de 75 KVA,	M	65	
2.1	Acometida en conductor; 3 fases 10 AWG THHN 600 V + 01 Tierra 8 AWG THHN 600 V x para alimentar carga de 02 las escaleras con una capacidad total de 16 KVA,	MI	45	
2.2	Acometida en conductor; 3 fases 8 AWG THHN 600 V + 01 Tierra 6 AWG THHN 600 V x para alimentar carga de 04 las escaleras con una capacidad total de 45 KVA,	MI	36	
2.3	Acometida en conductor; 1 fase + 01 Neutro 12 AWG THHN 600 V + 01 Tierra 10 AWG THHN 600 V x para alimentar carga de iluminación de 06 las escaleras con una capacidad total de 10 KVA,	MIP	80	
3	Suministro e instalación de un sistema de puesta a tierra con cable de Cobre desnudo No. 1/0 incluye 3 nodos de tierra y caja de inspección	ML	120	
4	Suministro e instalación de Tubo conduít PVC 3" x 3 MTS; incluye unión , soportes de fijación y curvas	Un		
5	Suministro e instalación de cajas de inspección en Baja Tensión Norma Codensa AE243	Un	3	
6	Suministro e instalación de tablero intemperie general para totalizador y protecciones con pedestal 1.5x1m	Un	1	
7	Sumínistro e instalación de Breaker industrial 3 x 150 A	Ún	1	
8	Suministro e instalación de breakers para MOTORES	Un	3	
9	lluminación tipo LED 18 w para las escaleras eléctricas y las escaleras existentes	GL	1	
10	Suministro e instalación de los breakers para iluminación para cada escalera	Un	2	

Las específicaciones resaltadas en negrilla son las que se cambian; las demás tablas y específicaciones técnicas del Estudio Previo no se modifican y deberán cumplirse conforme se plasmarán en el pliego de condiciones.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

El valor estimado del contrato es de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$499.544.044) M/CTE.

5.2.3 PRECIOS DEL MERCADO

Con el fin de definir los precios de referencia ajustados a las especificaciones técnicas requeridas, se solicitó nuevamente cotización a las siguientes empresas:

ITEM	EMPRESA	CORREO ECTRONICO
1	SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES	selecingenierossas@hotmail.com
2	ARITMÉTICA S.A.S	Aritmética.gerencia@gmail.com
3	PROYECTOS Y ENERGÍA S.A.S	fguerrerod@gmail.com

ESPACIO ENBLANCO



/2016
007
ĕ VZ
VBL/
NO.
ZYZ
ZE CTC
ESO [
2 S S
OEL PR
VIOS
PRE
NTOS
SUME
Σ
DIOS
ESTU
3071
NCE A
ALCANCE A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DEL PRDCESO DE LICITACION PUBLICA No. 001/201

			COTIZACION 1	ION 1	COTIZACION 2	N 2	COTIZACION	CION
TEM	DESCRIPCION	UNID CANT	T VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS							
-	PROYECTO SERIE 3 Y LEGALIZACION ANTE EMPRESA DE ENERGIA	UND 2	9.482.759	18.965.517	10.344.828	20.689.655	10.778.862	21.557.724
5	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 1000 KVA RELACION 11400/440/405/208/110 V	UND 1	53.448.276	53.448.276	57.758.621	57.758.621	56.034.483	56.034.483
m	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 315 KVA RELACION 11400/ 480/440-257 V	UND 1	30.172.414	30.172.414	36.637.931	36.637.931	34.482.759	34.482.759
4	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 30 KVA BAJA- BAJA RELACION 440/208/110- V	UND 1	10.344.828	10.344.828	6.896.552	6.896.552	10.344.828	10.344.828
ഹ	SUMINISTRO, INSTALACION CELDA DE MEDIA TENSIÓN, SWITCHGEAR, EQUIPOS DE PROTECCIÓN.EQUIPOS DE MEDIDA DE MEDIA TENSIÓN + CTS PARA LA SECCION DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS	UND	77.586.207	77.586.207	81.896.552	81.896.552	82.758.621	82.758.621
ω	SUMINISTRO, INSTALACION CELDA DE MEDIA TENSIÓN, SWITCHGEAR, EQUIPOS DE PROTECCIÓN EQUIPOS DE MEDIDA DE MEDIA TENSIÓN + CTS PARA LA SECCION DE URGENCIAS	UND 1	64.655.172	64.655.172	68.965.517	68.965.517	67.241.379	67.241.379
	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO GENERAL B.T. IMÁGENES DIAGNOSTICAS	UND	25.862.069	25.862.069	24.137.931	24.137.931	27.586.207	27.586.207
∞	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLEROS GENERALES BAJA TENSION. URGENCIAS – ESCALERAS- AIRE ACONDICIONADO	O DE TABLER(RAS- AIRE	SC					
8.7	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO BAJA TENSION PARA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CARGAS ESCALERAS, AIRE ACONDICIONADOS, TABLERO DISTRIBUCIÓN BAJA. 440V CON UNA CAPACIDAD 315 KVA	UND	18.965.517	18.965.517	23.168.103	23.168.103	21.422.414	21.422.414
	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "							



ALCANCE A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA No. 001/2016

8.146.552	8,448,276	14.655.172	15.517.241	21.551.724	10.344.828	7.241.379	407.333.586	65.173.374	472,506,960			4.680.000	720.000	590.400
8.146.552	8.448.276	14.655.172	15.517.241	21.551.724	10,344,828	3.620.690						72.000	16.000	16.400
7.866.379	8.275.862	15.517,241	15,287,333	20.737.383	8,250,000	3,448,276	399,533,337	63,925,334	463.458.671		Anne de de la companya de la company	4,875.000	810.000	633.600
7.866.379	8.275,862	15.517.241	15.287.333	20.737.383	8.250.000	1,724.138		rikadi ingerod bikali saku od iskoni kara da anaka, dol intera dolaha da od da d		i engiliselepungibi kelabihan pangangan adama ang ang ang ang ang ang ang ang ang an	A Printed to the Article and A	75.000	18.000	17.600
7.758.621	7.758.621	12.931.034	13.793.103	16,379.310	10.344.828	6.034.483	375,000,000	60.000.000	435.000.000			5.525.000	675,000	000.999
7.758.621	7.758,621	12.931.034	13.793.103	16.379.310	10.344,828	3,017,241				Andrew Andrew Andrew Communication Communica		85.000	15.000	18.500
	Action of Articles and Chemical Control of Articles and A	-	The state of the s	-	-	2				et la est de la constitución de		65	45	36
QNO	QND	OND	QNN	QNS	S	QND					and the first or four reservants or the first or four reservants or the first or four reservants or the first	ML	Ž	ML
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO BAJA TENSION PARA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CARGAS ESCALERAS VOLTAJE 440V CAPACIDAD CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIÓN Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN VOLTAJE DE 208/110 capacidad 30KVA	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION GENERAL, TOTALIZADOR 1.200 A	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION TABLERO B.T IMÁGENES DIAGNOSTICAS	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCIONES TABLERO BAJA TENSION IMÁGENES URGENCIAS - ESCALERAS - AIRE ACONDICIONADOR	ACOMETIDA AIRE ACONDICIONADO	ILUMINACION	SISTEMA DE TIERRA	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION	IVA	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION	ADECUACION SUBESTACIONES Y CANALIZACIONES	ACOMETIDA ESCALERAS ACOMETIDA EN CONDICTOR: 3 EASES 4 AWG THHN 600 V	X 1 NEUTRO 2 + 01 TIERRA 20 AWG THHN DESNUDO 600 V AWG THHN 600 V NO. PARA ALIMENTAR CARGA DE LAS ESCALERAS DE 75 KVA,	ACOMETIDA EN CONDUCTOR; 3 FASES 10 AWG THHN 600 V + 01 TIERRA 8 AWG THHN 600 V X PARA CADA ESCALERA PARA ALIMENTAR CARGA DE 02 LAS ESCALERAS CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 16 KVA,	ACOMETIDA EN CONDUCTOR; 3 FASES 8 AWG THHN 600 V + 01 TIERRA 6 AWG THHN 600 V PARA CADA ESCALERA X PARA ALIMENTAR CARGA DE 04 LAS ESCALERAS CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 45 KVA,
8,2	တ	2	4	12	13	14				THE PERSON NAMED IN THE PE	2	ن **-	15.2	13.3

"Salud – Calidad – Humanización"

ALCANCE A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA NO. 001/2016

15.5 TIPO LED 18 W (DE ACUERDO A ESPECIFIC, TÉCNICAS) 16.1 PRELIMINARES 16.1.1 RETIRO Y CARGUE DE ESCOMBROS 16.2.1 CAJAS DE PASO (ELECTRICO) 16.2.2 CAJA DE PASO NORMALIZADA DE 1,60 * 1,30M DE / CON 1 MDE PROFUNDIDAD 16.3.3 PAÑETES 16.3.1 PAÑETE PARA MURO EN CONCRETO 16.3.2 RESANES DE MURO EXISTENTE INCLUYE ESTUCO 16.3.4 PINTURAS 16.5.5 PISOS ADECUACION Y ELABORACION DE CARCAMO PAR. 16.5.1 TRANSPORTE DE CABLEADO BAJO PISO EXISTENT 16.5.1 TRANSPORTE DE CABLEADO BAJO PISO EXISTENT 16.5.2 NIVELACION DE PISO EXISTENTE EN CONCRETO 16.5.3 BASE EN CONCRETO 3000 PSI 16.5.4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA MET 16.5.5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA MET 16.6.1 CON CELOCIA DE 1,12M *2,50M INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA MET 16.6.1 CON CELOCIA DE 2,22M *2,35M INCLUYE MARCO.	ILUMINACION DE 106 LAS ESCALERAS CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 10 KVA,	ML	08	7.200	576.000	7.000	260.000	6.800	544.000
	ADECUACIÓN ACOMETIDA ESCALERAS E ILUMINACIÓN TIPO LED 18 W (DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	GL	-	19.500.000	19,500.000	24.500.000	24.500.000	22.400.000	22.400.000
	SCOMBROS	ದ	-	950.000	950.000	1.600.000	1.600.000	1.200.000	1.200.000
	TRICO)								
	CAJA DE PASO NORMALIZADA DE 1,60 * 1,30M DE ANCHO CON 1M DE PROFUNDIDAD	QND	က	900.006	2.700.000	1.250,000	3.750.000	1.040.000	3,120.000
	CAJA DE PASO NORMALIZADA DE 1,60 * 1,30M DE ANCHO CON 1,50 M DE PROFUNDIDAD	OND	3	000.006	2.700.000	1.500.000	4,500.000	1.200.000	3.600.000
	CONCRETO	M2	180	8,000	1.440.000	9.800	1.764.000	8.000	1.440.000
	STENTE INCLUYE ESTUCO	M2	180	8,000	1.440.000	9.800	1.764.000	8.000	1.440.000
	PINTURA TIPO 1 Y ESTUCO A DOS MANOS SOBRE PAÑETE	M2	180	7.000	1.260.000	7.300	1.314.000	7.600	1.368.000
	ADECUACION Y ELABORACION DE CARCAMO PARA TRANSPORTE DE CABLEADO BAJO PISO EXISTENTE 0,50M DE ANCHO* 0,40M DE PROFUNDIDAD.	ML	23	72.000	1.656.000	77.800	1.789.400	73.600	1.692.800
	KISTENTE EN CONCRETO	M2	43	52.500	2.257.500	53.000	2.279.000	52.000	2.236.000
	00 PSI	M2	က	500.000	1.500.000	690.000	2.070.000	640,000	1.920.000
	+								
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTA METALICA CON CELOCIA DE 1,12M *2,50M INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACCESORIOS	QNN	-	500.000	200.000	442.000	442.000	950.000	520.000
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA METALICA								
	CON CELOCIA DE 2,22M *2,35M INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACCESORIOS	QND		800.000	800.000	1.100.000	1.100.000	960.000	960,000
16.6.3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA MI CON CELOCIA DE 1,93M *2,50M INCLUYE MARCO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA METALICA CON CELOCIA DE 1,93M *2,50M INCLUYE MARCO,	QND	-	700.000	700.000	768.000	768.000	720.000	720.000

"Salud – Calidad – Humanización"

(2) MIDNING THE COLUMN PERSON OF A PARTY WAS IN THE WAYN, HOSPITAL MILLIAN GOV. CO. 24-



ALCANCE A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA No. 001/2016

	CERRADURA Y ACCESORIOS								
16.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS PARA PASO PEATONAL, PARA CUBRIR EL CABLEADO CONDUCIDO POR EL CARCAMO DE 0,50M DE ANCHO, INCLUYE ACCESORIOS.	ML	23	115.000	2.645.000	145.000	3.335.000	144.000	3.312.000
17.7	TUBERIA CONDUIT								
17.7.1	CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 3" NORMA CODENSA	ML	270	15.000	4.050.000	14.500	3.915.000	14.300	3.861.000
17.7.2.	CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 1" NORMA CODENSA	ML	09	6.500	390.000	8.200	492.000	7.200	432.000
17.8	MUROS Y TECHOS								
18.8.1	MURETE PARA INSTALACIÓN DE TABLERO CONTROL DE MOTORES CON TECHO	M2	3	200.000	1.500.000	645.000	1.935.000	496.000	1.488.000
	COSTO DIRECTO				53.430.500		64.196.000		58.244.200
	ADMINISTRACION			10%	5.343.050	40%	6.419.600	12%	6.989.304
	IMPREVISTOS			5%	2.671.525	2%	3.209.800	5%	2.912.210
	UTILIDAD			2%	2.671.525	<i>5</i> % <i>L</i>	4.493.720	7%	4.077.094
	IVA SOBRETA UTILIDAD			16%	427.444	16%	718.995	16%	652.335
	SUBTOTAL ADECUACION SUBESTACIONES	-			64.544.044		79.038.115		72.875.143
	VALOR TOTAL				499.544.044		542.496.786		545.382.103

ESPACIO EN BLANCO



6.6. PRECIO DE REFERENCIA Y PROYECCIÓN CANTIDADES MÍNIMAS.

De acuerdo al requerimiento realizado por la Unidad de Apoyo Logístico - Grupo mantenimiento y de acuerdo al presupuesto destinado en el Plan Anual de Adquisiciones para el proyecto de Adecuación, suministro e instalación de equipos y Subestación Eléctrica para las escaleras eléctricas, Imágenes Diagnósticas y Acometida de Aire Acondicionado farmacia del Sistema Eléctrico, el Comité Económico Estructurador efectuó el análisis de los valores unitarios presentados y se toma el **MENOR VALOR** de las tres cotizaciones recibidas ajustadas de acuerdo a los requerimientos técnicos solicitados, teniendo en cuenta que se encuentran dentro de los requerimientos técnicos y se ajustan al presupuesto destinado al proyecto por Hospital Militar Central y se definen como precios de referencia los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS					
1	PROYECTO SERIE 3 Y LEGALIZACION ANTE EMPRESA DE ENERGIA	UND	2_	9.482.759	18.965.517	
2	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 1000 KVA RELACION 11400/440/405/208/110 V	UND	1	53.448.276	53.448.276	
3	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 315 KVA RELACION 11400/ 480/440-257 V	UND	1	30.172.414	30.172.414	
4	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 30 KVA BAJA- BAJA RELACION 440/208/110- V	1	10.344.828	10.344.828		
5	SUMINISTRO, INSTALACION CELDA DE MEDIA TENSIÓN, SWITCHGEAR, EQUIPOS DE PROTECCIÓN.EQUIPOS DE MEDIDA DE MEDIA TENSIÓN + CTS PARA LA SECCION DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS	77.586.207	77.586.207			
6	SUMINISTRO, INSTALACION CELDA DE MEDIA TENSIÓN, SWITCHGEAR, EQUIPOS DE PROTECCIÓN.EQUIPOS DE MEDIDA DE MEDIA TENSIÓN + CTS PARA LA SECCION DE URGENCIAS	UND	1	64.655.172	64.655.172	
7	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO GENERAL B.T. IMÁGENES DIAGNOSTICAS		1	25.862.069	25.862.069	
8	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLEROS GENERALES BAJA TENSION. URGENCIAS – ESCALERAS-AIRE ACONDICIONADO					
8.1	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO BAJA TENSION PARA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CARGAS ESCALERAS, AIRE ACONDICIONADOS, TABLERO DISTRIBUCIÓN BAJA. 440V CON UNA CAPACIDAD 315 KVA		1	18.965.517	18.965.517	
8.2	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO BAJA TENSION PARA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CARGAS ESCALERAS VOLTAJE 440V CAPACIDAD CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIÓN Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN VOLTAJE DE 208/110 capacidad 30KVA	עאט	1	7.758.621	7.758.621	
9	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION GENERAL, TOTALIZADOR 1.200 A	UND	1	7.758.621	7.758.621	
10	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION TABLERO B.T IMÁGENES DIAGNOSTICAS	UND	1	12.931.034	12.931.034	
11	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCIONES TABLERO BAJA TENSION IMÁGENES URGENCIAS - ESCALERAS - AIRE ACONDICIONADOR	UND	1	13.793.103	13.793.103	
12	ACOMETIDA AIRE ACONDICIONADO	UND	1	16.379.310	16.379.310	
13	ILUMINACION	UND	1	10.344.828	10.344.828	
14	SISTEMA DE TIERRA	UND	2	3.017.241	6.034.483	
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION				375.000.000	
	IVA				60.000.000	
	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION				435.000.000	

	ADECUACION SUBESTACIONES Y CANALIZACIONES				
15	ACOMETIDA ESCALERAS				
15.1	ACOMETIDA EN CONDUCTOR; 3 FASES 4 AWG THHN 600 V X 1 NEUTRO 2 + 01 TIERRA 2/0 AWG THHN DESNUDO 600 V AWG THHN 600 V NO. PARA ALIMENTAR CARGA DE LAS ESCALERAS DE 75 KVA,		65	85.000	5.525.000
15.2	ACOMETIDA EN CONDUCTOR; 3 FASES 10 AWG THHN 600 V + 01 TIERRA 8 AWG THHN 600 V X PARA CADA ESCALERA PARA ALIMENTAR CARGA DE 02 LAS ESCALERAS CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 16 KVA,	ML	45	15.000	6 7 5.000
13.3	ACOMETIDA EN CONDUCTOR; 3 FASES 8 AWG THHN 600 V + 01 TIERRA 6 AWG THHN 600 V PARA CADA ESCALERA X PARA ALIMENTAR CARGA DE 04 LAS ESCALERAS CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 45 KVA,	ML	36	18.500	666.000
15.4	ACOMETIDA EN CONDUCTOR; 1 FASE + 01 NEUTRO 12 AWG THHN 600 V + 01 TIERRA 10 AWG THHN 600 V X PARA CADA ESCALERA PARA ALIMENTAR CARGA DE ILUMINACIÓN DE 06 LAS ESCALERAS CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 10 KVA,	ML	80	7.200	576.000
15,5	ADECUACIÓN ACOMETIDA ESCALERAS E ILUMINACIÓN TIPO LED 18 W (DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		1	19.500.000	19.500.000
16,1	PRELIMINARES				
16,1,1	RETIRO Y CARGUE DE ESCOMBROS	GL	1	950.000	950.000
16.2	CAJAS DE PASO (ELECTRICO)				
16,2,1	CAJA DE PASO NORMALIZADA DE 1,60 * 1,30M DE ANCHO CON 1M DE PROFUNDIDAD		3	900,000	2.700.000
16.2.2	CAJA DE PASO NORMALIZADA DE 1,60 * 1,30M DE ANCHO CON 1,50 M DE PROFUNDIDAD		3	900.000	2.700.000
16.3	PAÑETES				
16.3.1	PAÑETE PARA MURO EN CONCRETO	M2	180	8.000	1.440.000
16.3.2	RESANES DE MURO EXISTENTE INCLUYE ESTUCO	M2	180	8.000	1.440.000
16.4	PINTURAS				
16.4.1	PINTURA TIPO 1 Y ESTUCO A DOS MANOS SOBRE PAÑETE	M2	180	7.000	1.260.000
16.5	PISOS				
16.5.1	ADECUACION Y ELABORACION DE CARCAMO PARA TRANSPORTE DE CABLEADO BAJO PISO EXISTENTE 0,50M DE ANCHO* 0,40M DE PROFUNDIDAD.	ML	23	72.000	1.656.000
16.5.2.	NIVELACION DE PISO EXISTENTE EN CONCRETO	M2	43	52.500	2.257.500
16.5.3	BASE EN CONCRETO 3000 PSI	M2	3	500.000	1.500.000
16.6	CARPINTERIA METALICA				C
16.6.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA METALICA CON CELOCIA DE 1,12M *2,50M INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACCESORIOS	UND	1	500.000	500.000
16.6.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA METALICA CON CELOCIA DE 2,22M *2,35M INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACCESORIOS	UND	1	800.000	800.000
16.6.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA METALICA CON CELOCIA DE 1,93M *2,50M INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACCESORIOS	UND	1	700.000	700.000
16.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS PARA PASO PEATONAL, PARA CUBRIR EL CABLEADO CONDUCIDO POR EL CARCAMO DE 0,50M DE ANCHO, INCLUYE ACCESORIOS.		23	115.000	2.645.000
17.7	TUBERIA CONDUIT				
17.7.1	CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 3" NORMA CODENSA	ML	270	15.000	4.050.000
17.7.2.	CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 1" NORMA CODENSA	ML	60	6.500	390.000
17.8	MUROS Y TECHOS				
	MURETE PARA INSTALACIÓN DE TABLERO CONTROL DE	M2	3	500.000	1.500.000

ALCANCE A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA No. 001/2016

COSTO DIRECTO		53.430.500
ADMINISTRACION	10%	5.343.050
IMPREVISTOS	5%	2.671.525
UTILIDAD	5%	2.671.525
IVA SOBRE LA UTILIDAD	16%	427.444
SUBTOTAL ADECUACION SUBESTACIONES		64.544.044
VALOR TOTAL		499.544.044

NOTA 1: La adjudicación será total y la verificación será por ítems.

NOTA 2: Sobrepasar los precios de referencia por item y/o total, llevara al oferente a estar incurso en una causal de rechazo.

NOTA 3: Las propuestas deben contener valor Unitario por Ítem, AIU e IVA correspondiente.

NOTA 4: La propuesta económica debe ser presentada por escrito y en medio magnético en hoja electrónica (programa Excel, sin celdas o formulas ocultas, el valor del IVA (cuando aplique) y el valor aproximado al entero.

Los cambios antes relacionados se reflejarán en el Pliego de Condiciones Definitivo, a los cuales se acompañará el presente alcance a los estudios previos y la Resolución que ordena la apertura del proceso de selección.

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Gerente del Proyecto	Dra. María Andrea Grillo Roa	Jefe de la U	Jnidad de Apoyo Logístico	
	Abog. Jimmy Humberto Reyes Mozo	Comité Jurídico	Oficina Gestión Contratos	will -
Comité Estructurador	S.J Luis Carlos Benedetti	Comité Técnico	Coordinador Grupo Mantenimiento	Wally
	Adm. Emp. Yolima González Soler	Comité Económico	Oficina Gestión Contratos	Janus (Selection of the Contraction of the Contract

Aprobó:

Dr. Luis Enrique Arévalo Fresneda Jefe Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos

nde PD. Miguel Angel Obando Castillo

Grupo Gestión Contratos

Abog. Paula Andrea Álvarez David Área de Planeación y Selección

